

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. JORGE MEZQUITA CARVAJAL" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UBICADA EN LA AV. OTHÓN P. BLANCO No. 243, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DÍAZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA REUNIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CBE-N001-2017 RELATIVO AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
3. CIERRE DEL ACTO.
4. FIRMA DEL ACTA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS DEL COBAQROO:

1. LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO.
2. LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES.- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; SE PROCEDE A ELABORAR EL SIGUIENTE DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN PARA FUNDAMENTAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CBE-N001-2017 RELATIVA AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

EN PRIMER TÉRMINO CABE HACER MENCIÓN QUE EN FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017, SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CBE-N001-2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO, SIENDO QUE SE INSCRIBIO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN ÚNICAMENTE LA EMPRESA VICMAR DE CHETUMAL S.C.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

ASIMISMO, CABE PRECISAR QUE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SUS BASES DE LICITACIÓN SOLICITÓ LA COTIZACIÓN DE UNA SOLA PARTIDA Y SE ESTABLECIÓ EN LAS BASES QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA ES POR MONTO TOTAL.

EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017, SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A LA CUAL ÚNICAMENTE COMPARECIO LA EMPRESA PROPONENTE VICMAR DE CHETUMAL S.C. Y EN DICHA REUNIÓN SE RECIBIÓ PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROPONENTE ANTES MENCIONADO, POR ESTE MOTIVO LOS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PROCEDEN A REVISAR Y ANALIZAR EN FORMA DETALLADA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTO LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y ASÍ PROCEDER A EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN.

1.- RELACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS

- A. VICMAR DE CHETUMAL S.C.
AV. ZARAGOZA No. 353
COL. CENTRO
CHETUMAL, Q. ROO.

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

EL LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO, REALIZARON LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES RELATIVA AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

3.- REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

- A. AL ANALIZAR LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, VICMAR DE CHETUMAL S.C. SE OBSERVA QUE CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DEL CONCURSO.

4.- REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

- A. AL ANALIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE VICMAR DE CHETUMAL S.C. SE OBSERVA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y ENTREGA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA POR UN MONTO DE \$ 6, 017,376.00 (SON: SEIS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE I.V.A. COTIZANDO CON DICHO MONTO LA ÚNICA PARTIDA LA CUAL COMPRENDE EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UBICADOS EN LA ZONA CENTRO, SUR Y ZONA NORTE DEL ESTADO, PRECISANDO QUE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE PRESENTA DICHA EMPRESA SE DETALLA CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LOS QUE PARTICIPA, MISMA COTIZACIÓN QUE SE TIENE



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

POR REPRODUCIDA EN ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

| REGLON No. | PLANTEL Y/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCION | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|---|---|---|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | CHETUMAL DOS | AV. CONSTITUYENTES DEL 74 S/N COL. PROTERRITORIO, C.P. 77086 CHETUMAL, Q. ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 2 | DIRECCION ACADEMICA | AV. SAN SALVADOR 229, ENTRE FCO. I MADERO E INDEPENDENCIA C.P. 77013 CHETUMAL Q. ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. | 15 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$16,090.00 | \$193,080.00 | \$30,892.80 | \$223,972.80 |
| 3 | CHETUMAL UNO | AV. INSURGENTES S/NO. CORNELIO LIZARRAGA Y PENSAMIENTO COL. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018) | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTELY/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCIÓN | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|--|---|---|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 4 | ARCHIVO GENERAL | COLONIA POLÍGONO II CHETUMAL Q. ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 17 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$16,910.00 | \$202,920.00 | \$32,467.20 | \$235,387.20 |
| 5 | ALMACEN | AND. DONATO GUERRA INF. ARON MERINO CHETUMAL Q. ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. | 24HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018) | 1 | 1 | 12 | \$6,660.00 | \$79,920.00 | \$12,787.20 | \$92,707.20 |
| 6 | PLANTEL RIO HONDO | DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA UCUM - LA UNION K.M. 34 S/N PUCTE MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Q. ROO. | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTEL Y/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCIÓN | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|---|--|---|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 7 | PLANTEL BACALAR | CALLE 15 ENTRE 18, Y 20 COL. SERAPIO FLOTA BACALAR Q. ROO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Q. ROO | 15 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$16,090.00 | \$193,080.00 | \$30,892.80 | \$223,972.80 |
| 8 | TIHOSUCO | DOMICILIO CONOCIDO COL. CECILIO CHI C.P. 77086 TIHOSUCO, Q. ROO MUNICIPIO DE CARILLO PUERTO Q. ROO | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 9 | CSAI CHETUMAL | AV. INSURGENTES X AV. CONSTITUYENTES | 12 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 1 | 12 | \$12,400.00 | \$148,800.00 | \$23,808.00 | \$172,608.00 |
| 10 | JOSE MA. MORELOS | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N MUNICIPIO DE JOSE MA. MORELOS DE Q. ROO | 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$6,660 | \$79,920.00 | \$12,787.20 | \$92,707.20 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTELY/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCION | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|--|--|--|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | SABAN | DOMICILIO CONOCIDO SABAN MUNICIPIO DE JOSE MA. MORELOS Q. ROO | 6 HRS DE LUNES A VIERNES 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$10,760.00 | \$129,120.00 | \$20,659.20 | \$149,779.20 |
| 12 | CARLOS A. MADRAZO | CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - ESCARCEGA KM 25 POBLADO DE CARLOS A MADRAZO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Q. ROO | 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. INTERSEMETRAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR). SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$6,660.00 | \$79,920.00 | \$12,787.20 | \$92,707.20 |
| 13 | NICOLAS BRAVO | DOMICILIO CONOCIDO NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Q. ROO | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHÁBILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| RENGLON No. | PLANTEL Y/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCIÓN | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|-------------|---|---|--|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 14 | PLANTEL SEÑOR | CARRETERA A VALLADOLID YUCATAN S/N, SEÑOR QUINTANA ROO. | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 15 | PLANTEL MAYA BALAM | DOMICILIO CONOCIDO MAYA BALAM | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 16 | PLANTEL PRESIDENTE JUÁREZ | DOMICILIO CONOCIDO PRESIDENTE JUAREZ | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 17 | PLANTEL CANDELARIA | DOMICILIO CONOCIDO CANDELARIA | 15 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017. FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$18,876.00 | \$226,512.00 | \$36,241.92 | \$262,753.92 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTEL Y/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCION | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|---|--|---|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 18 | DIRECCION GENERAL | AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL QUINTANA ROO | 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. | 1 | 1 | 12 | \$6,660.00 | \$79,920.00 | \$12,787.20 | \$92,707.20 |
| 19 | ISLA MUJERES | CARRETERA PERIMETRAL ORIENTE KM. 1 PROLONGACION AEROPUERTO MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Q. ROO | 12HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$16,588.00 | \$199,056.00 | \$31,848.96 | \$230,904.96 |
| 20 | CANCUN DOS | REG.102 AV. FCO. I MADERO, RUTA 4 CON 137 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CANCUN QUINTANA ROO | 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$7,428.00 | \$89,136.00 | \$14,261.76 | \$103,397.76 |
| 21 | CANCUN TRES | ALFREDO V. BONFIL MZA 133-134-143, 144 LOTE 1 C.P. 77560 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CANCUN QUINTANA ROO | 12HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018) | 1 | 1 | 12 | \$16,588.00 | \$199,056.00 | \$31,848.96 | \$230,904.96 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTELY/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCION | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------|--|--|---|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 22 | CANCUN UNO | AV. LOPEZ PORTILLO REGION 56 Y 57 CANCUN QUINTANA ROO. MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q.ROO | 9 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$13,530.00 | \$162,360.00 | \$25,977.60 | \$188,337.60 |
| 23 | CSAI CANCUN | REGION 91 MZA 56 Y 57 CALLE 57 ESQUINA 18 PONIENTE MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CANCUN Q.ROO | 24 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 2 | 12 | \$27,580.00 | \$330,960.00 | \$52,953.60 | \$383,913.60 |
| 24 | PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA | DOMICILIO CONOCIDO IGANCIO ZARAGOZA Q. ROO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS Q. ROO. | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$14,860.00 | \$178,320.00 | \$28,531.20 | \$206,851.20 |
| 25 | PLANTEL CANCUN 4 | AV. CHETUMAL ESQ. KANL0L SM 260 M-9 FRACC. PRADO NORTE CANCUN, Q.ROO | 24 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 2 | 12 | \$27,580.00 | \$330,960.00 | \$52,953.60 | \$383,913.60 |
| 26 | PLANTEL COZUMEL | CALLE 27 SUR CON 50 AVENIDA. COL. SAN MIGUEL II MUNICIPIO DE COZUMEL Q. ROO | 24 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 2 | 12 | \$27,580.00 | \$330,960.00 | \$52,953.60 | \$383,913.60 |

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Dirección General
 Dirección Administrativa
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
 Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
 Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

| REGLON No. | PLANTEL Y/O CENTRO EDUCATIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COBAQROO | DIRECCION | HORARIO | SERVICIOS | NO. DE PERSONA | MESES | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--|---|---|---|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 27 | PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | CALLE 12 NORTE ENTRE AV. 30 Y 40 COL. CENTRO MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PLAYA DEL CARMEN Q. ROO | 24 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 2 | 12 | \$27,580.00 | \$330,960.00 | \$52,953.60 | \$383,913.60 |
| 28 | PLANTEL PUERTO MORELOS | CALLE CAOBAS S/N COLONIA CETINA GAZCA, PUERTO MORELOS QINTANA ROO | 24 HRS TODOS LOS DIAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 2 | 12 | \$27,580.00 | \$330,960.00 | \$52,953.60 | \$383,913.60 |
| 29 | CIUDAD MUJERES | | 36 HRS TODOS LOS DIAS, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 | 1 | 3 | 12 | \$41,320.00 | \$495,840.00 | \$79,334.40 | \$575,174.40 |
| 30 | EMSAD PUERTO AVENTURAS | DOMICILIO CONOCIDO PUERTO AVENTURAS | 12 HRS DE LUNES A VIERNES Y 24 HRS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS E INHABILES, SUCESION DE DIAS INHABILES Y VACACIONES, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 MARZO 20 DE 2017 ABRIL DEL 10 AL 21 2017 (VACACIONES) MAYO 01, 05 Y 15 DE 2017. SEPTIEMBRE 15 2017 PENDIENTE DE CONFIRMAR NOVIEMBRE 01, 02 Y 20 2017 DICIEMBRE PERIODO VACACIONAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2017 FEBRERO 05 Y 2 DIAS DE CARNAVAL (PENDIENTE DE CONFIRMAR) 2018 | 1 | 1 | 12 | \$16,588.00 | \$199,056.00 | \$31,848.96 | \$230,904.96 |
| SUMAS | | | | | | | \$501,448.00 | \$6,017,376.00 | \$962,780.16 | \$6,980,156.16 |
| (SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) | | | | | | | | | | |

5.- CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN DE ÁREA TÉCNICA PARA EL FALLO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE PRESENTO ÚNICAMENTE LA EMPRESA PROPONENTE **VICMAR DE CHETUMAL S.C.**, CUMPLIENDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y ADEMÁS DE QUE NO REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2017, POR LO CUAL CON BASE A LO EXPUESTO Y FUNDADO EN ESTE ACTO EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR CONDUCTO DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES **DETERMINA LO SIGUIENTE:** SE ACEPTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA **VICMAR DE CHETUMAL S.C.** Y POR LO CUAL SE LE ADJUDICA UN CONTRATO POR UN MONTO DE **\$6, 980,156.16 (SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Licitación Pública Nacional No. CBE-N001-2017
Relativa a la Contratación del Servicio de Vigilancia para los
Centros Educativos y Unidades Administrativas del COBAQROO



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN



EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR CONDUCTO DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES REALIZÓ EL PRESENTE **DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN** PARA FUNDAMENTAR EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.CBE-N001-2017, RELATIVA AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

EL LIC. CHRISTIAN OBED MENA DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO, DECLARA LEGALMENTE CLAUSURADA ESTE ACTO SIENDO LAS **10:47 HRS. DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|---|--|
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO | JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAQROO |
|  |  |
| LIC. CHRISTIAN OBED MENA DÍAZ | LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES |